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招标工程量清单编制说明

一、工程概况：

1、建设地点：本工程位于湖北省黄州禹王工业园
2、计划工期：详招标文件
二、招标工程量清单范围：
A栋宿舍1~3楼公共区域墙面天棚翻新;第4~5层室内整体翻新。
1、 A栋宿舍楼维修范围:

(1)4~5层卫生间地面、墙面渗水;(2)1~3层公共部位及4~5层室内墙面、天棚翻新;(3)部分卫生间卫浴、洁具缺失损坏;(4)部分门锁、灯具、照明开关等;(5)床铺、柜子拆除外运。(6)52间宿舍及1-5层公共部位卫生清理。(7) A栋宿舍1~3层公共部位及4~5层墙面开裂修复。(8)更换4~5层宿舍入户门及厨房门门吸。
三、工程量清单编制依据：

本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和配套的工程量计价规范(GB50854-2013~GB50862-2013)(以下简称“计价规范”、“计量规范”、“计价计量规范”)、鄂建文[2013]39号《关于执行<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及招标文件中包括的图纸、黄冈融创建设投资有限公司提供的A栋宿舍维修方案等进行编制。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求:

工程质量要求:达到施工验收规范合格标准。施工所选用的材料必须达到合格标准，施工方案应先进、可行、经济、合理，并能指导施工，保证安全生产、文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

五、清单工程量计算说明:
1、A栋宿舍楼部分卫生间渗水存在问题的维修内容:
(1)原卫生间楼面地砖凿除:对所有卫生间做24小时闭水试验;凿除渗卫生间地砖[需铲除找平层];

(2)卫生间新做砂浆找平层:30厚1:2水泥砂浆找平层，找1%坡，最薄处不小于20;
(3)卫生间重新做楼(地)面涂膜防水:刷基层处理剂一遍;2mm厚聚氨酯防水涂料(刷第一遍聚氨酯防水涂料晾干、刷第二遍聚氨酯防水涂料晾干)，四周上翻300mm;做24小时闭水试验后不渗水再进入下道工序;
(4)卫生间重新做地砖楼地面:8~10厚300×300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝;20厚1:4干硬性水泥砂浆;
(5)卫生间渗漏墙面、天棚: 铲除渗漏的涂料，刮腻子两道，喷刷涂料两遍;
2、A栋宿舍楼内墙面及天棚【全部翻新】做涂料等维修的内容:
(1)清理基层;
(2)在原有内墙面涂料基础上新做涂料二遍
3、A栋宿舍楼室内门锁、灯具、照明开关、推拉门滑轮等维修项目:
(1)更换门锁:现场勘察原门锁损坏严重而且门锁钥匙全部遗失,故需要部分门锁。

(2)更换吸顶灯灯管:现场勘察部分吸顶灯无法点亮,故需更换吸顶灯灯管。

(3)更换荧光灯灯管:现场勘察部分宿舍单管荧光灯无法点亮,故需更换灯管。
(4)照明开关:现场勘查部分照明开关无法使用,故需更换照明开关。
(5)更换推拉门滑轮:现场勘察部分阳台推拉门滑轮损坏，门扇无法开启,故需更换门扇滑轮。
4、A栋卫生间更换坐式大便器、洗脸盆及配件、淋浴器、地漏等维修项目:

(1)更换坐便器:现场勘察坐便器损坏严重而且配件全部遗失,故需要更换坐便器。[共计52间] 

(2)更换成品立式洗脸盆:现场勘察成品立式洗脸盆损坏严重而且配件全部遗失,故需要更换成品立式洗脸盆。[共计52间] 

(3)新做卫生间淋雨花洒:卫生间新做不锈钢淋雨花洒;不锈钢螺纹球阀DN15。[共计52间] 

(4)更换卫生间地漏:因卫生间地面重新翻新;原有地漏无法继续使用;故更换新地漏。[共计52间]
5、A栋宿舍建筑垃圾运输外运、打扫及清洁卫生费、室内床铺拆卸搬运及柜子搬运均已计算。
6、A栋宿舍楼内墙面开裂等维修的内容:
(1)墙面开裂凿槽及恢复:1.开槽(沿裂缝方向用手提切割机切槽至砌体表面，宽度从裂缝向两边各扩5cm);2.恢复处理(将槽内灰清理干净，湿水，用抗裂水泥砂浆抹平，并略低于大墙面2~3mm，等砂浆干燥用小锤敲击检查是否空鼓后恢复墙面装饰层)。暂估工程量，结算时据实调整。
7、A栋宿舍更换四、五层宿舍入户门、厨房门门吸等维修内容:

(2)现场勘察原宿舍入户门、厨房门吸损坏严重,故需要更换木质门门吸。[共52间；每间2个]

六、暂列金额:共15,000.00元
本工程量清单的项目特征和工程内容未描述详尽之处，均以现行国家施工规范为准。

湖北大鹏工程咨询有限公司

2020年07月31日

                                                                   

