黄冈市黄州区万福实验学校630KVA箱变安装（临时用电）工程
施工（含设计）合同

（合同编号：RC-GZ2021012）

发包人(甲方)：黄冈融创建设投资有限公司

承包人(乙方)：                          

电力建设工程施工（含设计）合同

发包人（甲方）：黄冈融创建设投资有限公司

承包人（乙方）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及国家电网的有关规定，结合本工程询价文件及投标文件和项目实际情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况
1.1工程名称：黄冈市黄州区万福实验学校630KVA箱变安装（临时用电）工程。

1.2工程地点：黄冈市黄州区黄冈产业园内。

1.3工作内容：乙方负责组织设计工作并取得园区供电企业确认的施工图设计文件（必要时需得到甲方的认可）、施工安装、配合园区供电企业中间验收、提交竣工资料、达到园区供电企业验收装表送电要求。另：采购人提供一台630KVA闲置箱变（部分计量装置需采购）用于本项目。
第二条 工程工期
合同工期：满足采购人和现场进度的要求。
本工程若截至计划开工日期，本工程尚不具备开工条件的，甲方可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以甲方书面通知为准，乙方应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延施工，也不得以此为由向甲方提出索赔或要求调整合同价款，否则甲方有权解除本工程合同并要求乙方按照本工程合同价款的10%承担违约责任。如甲方未发出调整开工日期通知的，乙方应按照本工程合同约定的日期开工。

第三条 承包方式及合同价款

3.1承包方式

乙方根据施工图设计文件及工程量清单包含的全部内容，采取包人工费、包材料费、包机械费（含进退场）、包现场搬运和保管费、垂直运输费、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包安全、包工期、包质量、包保险、保利润、包夜间施工、包报建及政府事业性收费、包工具、包机械设备及燃料、包管理费、包送电、包设计、包税金、承担各类风险等（包括但不限于人工及物价上涨、政府文件规定、不可预见费用等）方式进行总承包。

3.2 合同价款及其调整

3.2.1根据甲方和园区供电企业确定的供电方案和施工图设计文件，由乙方按工程量清单计价模式，采用湖北省2018版新定额及其配套定额和黄冈市建设工程造价管理站发布相关计量计价文件以及相关配套文件，并根据报送期间黄冈市造价管理部门发布的《黄冈工程造价信息》，按照固定下浮率   %计算建安工程费，同时报送本项目造价监管单位审核，经乙方和造价监管确认后的审核金额作为本工程合同价款（设计费不另行计算，已含在投标报价中。）。

本工程采用综合单价合同（除暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价以及方案变更根据实际发生对合同价款予以调整外，其他情况合同价款不作任何调整）。
3.2.2合同价款的调整
1、本工程不考虑材料价差调整。
2、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价和方案变更等需满足国家省、市法律法规及规范性文件的要求。

3、暂列金额：按照国家相关规范，根据经甲方认可的工程变更、甲方确认的现场签证等费用从此项扣支，最终以造价咨询单位（黄冈市审计局抽查审核）认定为准。

4、专业工程暂估价：按照国家相关规范，根据监理单位、造价监管单位、甲方确认的工程量，按照工程实际情况使用，最终以造价咨询单位（黄冈市审计局抽查审核）认定为准。

5、材料暂估价：按照国家相关规范，材料暂估价根据工程材料采购的实际情况，按照国家相关法律法规、规范文件的要求，经监理单位、造价监管单位、甲方确认材料采购单价后取代材料暂估价，调整合同价款。

6、经甲方批准的方案变更可调整合同价款，且方案变更需根据国家的相关程序和要求执行。

7、合同价款调整方式：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格；

②合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方依据变更工程资料、招投标文件规定的计量规则、计价办法以及投标报价的计价水平等提出变更工程价款，经监理单位、造价监管单位、甲方共同确认，最终以造价咨询单位（黄冈市审计局抽查审核）确认为准。
8、合同价款的调整，最终以造价咨询单位（黄冈市审计局抽查审核）审定为准。
第四条 设备、材料供应
4.1本工程所有材料设备应按照设计要求和有关标准采购（630KVA箱变甲供，部分计量装置需采购），并应提供产品合格证明，材料设备的价格、数量及质量进场前需甲方和监理单位确认。特殊材料的品牌、规格和质量必须经相关方同意后方可采购。

4.2本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计及招投标文件相应条款的要求按程序组织采购、运输、付款、保管、使用，费用由乙方承担。

4.3本工程所需辅材由乙方按照招投标文件等要求组织。

4.4所有产品的质量或等级标准应附有合格证书、说明书、出厂试验报告、生产许可证等文件，并达到国家电网的标准要求。

4.5本工程所需主材和设备如因供应部门提供的材料品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲方及监理方的同意，并办理完有关手续后使用。
4.6乙方采购的主材、设备、辅材等材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

4.7无论甲方是否到场验收，验收后发现主材、设备、辅材等材料不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除，重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。

第五条 工程质量及验收

5.1工程质量：达到合格标准。

5.2乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。

5.3本工程工序验收、中间验收和竣工验收等均按照国家现行施工及验收技术规范和设计要求执行。

5.4乙方在施工过程，甲方（或监理）需对隐蔽工程和施工工艺进行过程中检验，合格确认后，乙方方可进行下道工序施工，若发现问题，应及时解决，并做好详细记录。

5.5工程完工后，乙方应按国家规定以书面形式提前通知甲方，甲方按验收程序组织相关单位验收、移交。

5.6工程质量保修

5.6.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，质量保修期按国家相关规定执行，如无相关规定的按1年执行。在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或因情况紧急需要抢修的，甲方可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保证金内扣除，质量保证金不足以支付保修费用的，不足部分由乙方负责承担。

5.6.2甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金不计息返还乙方（如有）。

5.6.3合同履行过程中，如国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方发生调整的，乙方应当无条件按照最新规范执行，不得因此以任何形式或任何理由向甲方提出属于乙方应承担的任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。

第六条 双方职责

6.1甲方职责

6.1.1及时支付工程款。

6.1.2组织相关单位进行设计交底和图纸会审，并做好记录。

6.1.3对工程安全、质量、进度、环保等进行监管，并组织工程竣工验收。

6.2乙方职责

6.2.1开工前，向甲方提供项目负责人及联系方式。若甲方要求，应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及相关协调工作。

6.2.2在合同签订后，按甲方要求组织进场施工，并提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

6.2.3严格按照国家相关质量验收规范、操作规程和设计要求等组织施工，并接受相关部门的监督检查。

6.2.4工程方案发生变更时，应及时向甲方（或监理）人员反映，并以书面形式上报甲方，经批准后，方可实施。

6.2.5未经甲方书面同意，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

6.2.6严格执行合同，确保施工不中断、不中止，按合同约定的工期完工。

6.2.7严格按照国家相关安全规范组织施工，杜绝各类安全事故的发生，否则承担全部责任及费用。

6.2.8不得将该项目转包及违法分包。

6.2.9保护施工范围内的各类管线、杆线、构筑物等的正常使用，因乙方破坏产生的相关费用由乙方承担，甲方不额外承担此费用。

6.2.10 按国家相关规定，及时向甲方提供竣工验收资料。

第七条 工程款的拨付与结算
7.1工程款支付方式：按施工进度进行支付。

7.1.1 工程竣工验收合格并经园区供电企业正式送电后，甲方向乙方支付至造价监管单位最终审定金额的80%；
7.1.2按程序经审计机构审核，并办理审计结算手续后，累计支付至审核金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金；到期后按合同约定无息返还；

7.1.3每一次支付，乙方需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，乙方需开具全额发票，税费由乙方承担。
7.2 工程结算

7.2.1 本工程竣工结算由乙方依据竣工图，根据询价文件及投标文件中约定的计价方式及本合同其他相关条款的约定进行计算，报甲方及造价监管单位审核，根据相关文件，经甲方、乙方和审计机构三方确认后的审核金额作为合同第7.1.2条支付的依据，同时甲方将审核结果向黄冈市审计局报备，黄冈市审计局随时抽查。

7.2.2 工程竣工验收合格后28个日历天内，乙方向甲方递送完整的、合格的竣工结算资料，甲方在收到乙方递送完整的、合格的竣工结算资料后28天内给予修改意见送造价监管单位进行审核。经确认的造价监管单位结算审核意见报审计机构审计。

第八条 风险责任
因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失（包括材料、设备和劳务的损失），乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。乙方的施工机械设备及停工等损失由乙方承担。但因乙方保管不善造成的材料及设备的损失，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行义务。

第九条 违约责任
9.1甲方责任：甲方不按合同规定拨付工程款，应承担相应违约责任。

9.2乙方责任：乙方施工的工程质量不符合国家电力工程质量验收规范要求时，应负责返工整改，返工整改的费用由乙方承担。

9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

9.4工程完工经甲方组织相关方验收，若达不到合格标准，乙方缴纳50000.00元赔偿费。

9.5 因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金10000元。

9.6 乙方派驻的项目经理等施工项目部主要管理人员必须保证在施工现场，若发现不在现场组织施工，每次罚款5000元。

9.7 乙方必须按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。
第十条 设计

10.1设计质量

（1）设计成果应符合国家、省、市有关工程建设的法规和政策、现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）以及本合同约定的要求

（2）各阶段、各专项设计图纸需满足省、市政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求，如有不符，乙方应无偿、负责地在规定时间内进行修改直至有关审批部门批准为止。

（3）设计成果必须切合实际，达到技术先进，安全可靠，经济合理，方便施工。成果文件必须完整，准确，详尽，标准统一，规格一致，其深度应满足各个设计阶段的不同要求。

（4）某些设计如因目前国内无规范或标准可循，或规范与标准不尽完善，甲方将视情况组织有关方面对乙方提供的设计成果进行专业性论证，乙方应积极协助甲方使设计成果能顺利通过有关主管部门的论证和审批。

（5）甲方对乙方设计成果予以确认、采用的行为，并不免除乙方需对设计成果不符合国家、省、市有关工程建设的法规和政策、现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）以及本合同约定应承担的全部责任。

10.2设计深度

（1）设计深度除满足现行《建筑工程设计文件编制深度》等相关规范、标准的要求外，还应满足相关职能部门和甲方的要求。

（2）设计文件编制深度、图例表达符合国家相关规范要求，正确表达设计意图，设计文件齐全，图面完整，质量好。

（3）所有过程文件和设计成果文件的文字标识均为中文（简体）。

（4）各阶段、各专项设计图纸需满足省、市政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求。

10.3施工配合服务

（1）乙方设计负责人应配合甲方对本设计项目进行相关的技术交底，参加图纸会审、现场施工服务，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

（2）施工期间，乙方需派驻施工现场设计代表1人，负责处理、传达施工过程中设计图纸错、遗、漏等相关问题，保障问题处理的及时性。

（3）施工期间，乙方的各专业设计负责人应定期到施工现场解决施工中发现的与设计或图纸有关问题，随时接受甲方项目管理人员、工程监理人员等在设计上的咨询，确保施工效果符合投标方案和设计意图。如现场出现紧急问题，乙方设计负责人应当在甲方要求下立即到现场配合，并对现场提出的问题在两天内答复。

（4）本工程材料、产品、设备的选型、加工定货如需乙方配合，乙方应积极予以配合、支持。

（5）根据甲方要求，及时提供施工图纸和所涉及图集的电子版。

（6）甲方要求乙方提交电子版设计文件的具体形式为：cad、pdf、dwf格式电子版图纸。
（7）图纸的份数和提交时间：按甲方要求提供，满足工程建设需要。
10.4知识产权与保密

（1）乙方向甲方提供的阶段性成果和最终成果使用权及著作权归甲方所有，乙方不得将本工程之设计成果用于第三方的项目中。在本工程未完全投入使用前，如乙方需要使用本工程之设计成果进行对外宣传、交流或资质申报等用途，应先征得甲方书面同意方可使用。

（2）乙方应确保其为甲方制作的设计成果符合《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国著作权法》及相关知识产权法律、法规及政策规定，不存在侵权行为，乙方应当对公司或其雇员侵犯他人的知识产权或其他权利的行为负全部责任，对此给甲方或第三方造成的损失或引起的一切纠纷，由乙方承担法律责任及经济赔偿责任。

（3）本合同履行过程中，如无特别说明，甲方向乙方提供的所有资料，均视为甲方商业秘密；乙方应对甲方交付的所有资料以及在本合同履行过程中知晓的所有甲方及甲方项目的相关信息进行保密，不得向第三人泄露、转让相关信息。

（4）本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有商业秘密资料、信息，不能返还的商业秘密资料、信息由甲方或在甲方的监督下予以销毁。

（5）如乙方违反保密约定，并给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方双倍赔偿损失。

10.5违约责任

（1）因乙方原因设计文件出现的遗漏或错误，乙方应负责免费修改及补充，并在甲方指定的时间内交付。因乙方的设计质量瑕疵导致设计需返工的，乙方应无条件按甲方要求继续完善设计任务，直至甲方书面确认合格并通过相关政府主管部门的审批，如造成甲方损失的，乙方须予以赔偿。因设计错误、缺陷造成工程质量事故的，由乙方承担全部赔偿责任。

（2）对于设计遗漏或图纸错误，应杜绝重复出现，甲方对于重复出现的同类错误，从第二次起，甲方有权视情形要求乙方承担每次¥50000-¥100000元的违约金；因此给甲方造成经济损失的，乙方还应一并赔偿全部损失。

（3）因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合国家、省市、行业设计标准、技术规范、规程等规定，或不满足甲方提供的设计任务书、专业设计指引等甲方要求，造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用且设计周期不予顺延。

（4）本工程实施期间，乙方应指定本工程设计负责人或专业负责人，在施工前进行技术交底并参加设计图纸会审和隐蔽工程验收及工程竣工验收。对甲方提出的一般问题乙方须在两日内解决，重大问题须在七日内解决（特别重大的问题除外），需要乙方到现场解决问题时，乙方须在两日内到达现场，每逾期一天解决或到达现场，应向甲方支付违约金每天30000元。

（5）施工期间，乙方未派驻驻场设计代表，应向甲方支付违约金每天2000元。

第十一条 其他

11.1 甲方派驻          （联系电话：                   ）为代表，履行建设方相应的职责，对本工程实施管理。

11.2 工程造价监管单位派驻项目负责人           （联系电话：               ）为代表，严格按照工程造价监管委托合同（合同编号：RC-F2019048）履行造价监管职责。

11.3 监理单位：由工程管理部根据现场实际情况，安排相关监理单位和总监工程师履行本工程监理方相应职责，对该工程进行质量控制、进度控制、造价控制、安全管理和信息管理、合同管理及协调工作。
11.4乙方派驻项目经理     （联系电话：          ）为代表，履行施工方相应职责，在本工程施工现场组织施工。乙方现场联系人：     （电话：            ）‬。‬

11.5 本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

11.6合同签订后具有法律效力，在履行过程中如发生争议，双方应本着友善态度共同协商解决，协商不成可向工程所在地的人民法院起诉。

11.7 本合同一式捌份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执肆份。

11.8 合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
11.9 双方约定的其它条款。

附件一：工程质量保修书
附件二：安全施工责任书
附件三：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

附件四：承诺书
附件五：项目管理人员一览表

附件六：进度款、结算款、质保金申报流程表

	发包方（甲方）：

黄冈融创建设投资有限公司

（盖章）
法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

纳税人识别号：         
开户银行：             

帐号：                 

	承包方（乙方）：

（盖章）
法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

纳税人识别号：                   
开户银行：                       

帐号：                           



附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）　黄冈融创建设投资有限公司　  
承包人：（全称）　                              

    为保证   黄冈市黄州区万福实验学校临时箱变工程  (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例))和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1质量保修范围

    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

    （1）承包合同内所有工作内容。                         

    （2）                                                 
    （3）                                                 
2质量保修期

    2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

    2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

    （1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 5 年。

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为： 2 年。
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 （4）供热、供冷系统工程为： 2 个采暖期、供冷期。

  （5）装饰装修工程为  2  年。

（6）其他项目 按相关规定执行 年。

3质量保修责任

    3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

    3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

    3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

    3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6其它

6.1双方约定的其它工程质量保修事项：   无   

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：                                 承  包  人 ：

法定代表人或委托代理人(签字)：               法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月    日                               年    月     日

附件二

安全施工责任书

发包人（全称）：　   黄冈融创建设投资有限公司   　

承包人（全称）：　                                  
为进一步促进 黄冈市黄州区万福实验学校临时箱变工程 （工程名称）的安全施工管理工作，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障在施工生产过程中人员生命和财产安全，根据国家安全生产的法规、条例和有关规定，双方经协商一致，签订本安全施工责任书。
一、安全生产事故控制目标
1、建设工程不发生火灾、爆炸、环境污染、机械设备损失或工程质量缺陷等造成的安全生产事故；

2、施工场内及邻近地区的发包人承包人自有人员、第三人不发生中毒、伤亡事故。

二、 发包人责任
1、掌握安全管理信息，及时了解上级有关部门的管理动态，预先通知工地，做好学习、贯彻、迎检工作。

2、定期组织承包人和有关方面人员召开安全生产会议，分析安全隐患，研究并制定安全措施，检查执行情况。

3、检查督促承包人执行有关安全生产工作规定，对其不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、如施工中发生事故，发包人有权督促承包人立即通知当地安全管理部门并派人保护现场；有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

5、不得向承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

三、承包人责任
1、遵守《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第３９３号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及其他有关管理规定，在承包人资质等级许可范围内，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人责任造成安全生产事故的，其损失由承包人承担。

2、制订项目部安全管理目标及安全施工组织专项方案，建立各级安全生产责任制，确保安全设施的资金投入，并配备相应的专职安全人员，项目负责人为项目安全生产第一责任人。

3、随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，以及甲方现场代表及其他管理机构人员的安全管理。
4、按国家有关规定，为工人配备合格的劳动防护用品、安全用具；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

5、按规定购买特种作业人员人身意外伤害保险及其它现场施工人员、机械、材料等相关保险并支付保险费。特种作业人员须持证上岗，杜绝无证操作；

6、按规定对达到一定规模的危险性较大的专项施工方案，须由专人设计并经承包人技术负责人、总监理工程师批准后实施。
7、按规定在施工区域、出入口及场地周边等危险隐患部位设置明显的、符合标准的安全警示标志；并根据不同施工阶段和周围环境及季节变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护和警示。

8、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施，费用自理；采取必要的环境保护、消防安全、用电安全措施，费用自理。

9、组织学习安全检查标准及法规，开展安全施工技术培训；开展经常性的安全检查，做好安全日志，对查出的隐患及时整改。
四、安全生产事故处理

1、发生安全生产事故，承包人应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应向特种设备安全监督管理部门报告。

2、发生安全生产事故后，承包人应采取措施防止事故扩大，保护现场。对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。 

3、承包人对事故隐瞒不报或处理不及时、不周全等造成的一切损失均由承包人承担；造成恶劣影响的，发包人视具体情况对承包人按3000~50000元予以罚款。

五、其他

 1、本责任书有效期为本责任书签字盖章之日起至工程竣工验收通过止。
2、本安全施工责任书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
发包人：（盖章）                 承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人(签字)：         法定代表人或委托代理人(签字)：    

    年    月     日




        年    月     日

附件三

湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书   

甲方(发包人):     黄冈融创建设投资有限公司                               

乙方(承包人):                                                              

工程项目名称:     黄冈市黄州区万福实验学校临时箱变工程      
    工程项目地址:     黄冈市黄州区黄冈产业园内                               
    为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

    第一条甲乙双方责任

    (一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

    (二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

    (三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    (五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

    (六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

    第二条甲方责任

    (一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。    、

    (二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

    (三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    (四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

    (五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

    (六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

    第三条乙方责任

    (一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

    (二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

    (三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

    (四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

    (五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

    第四条违约责任

    (一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

    (二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

    第五条协议生效

    本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

    第六条协议法律效力

    本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

    第七条协议份数

    本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。

甲      方：                              乙      方： 

地      址：                              地      址：

法定代表人：                              法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

    年    月     日                           年    月     日
附件四

承诺书
附件五

项目管理人员一览表
说明：项目经理不得随意变更（甲方要求更换或项目经理离职或因身体原因等除外），乙方更换项目经理需提前15天与甲方沟通，得到甲方批复后方可变更，未经甲方认可的项目经理变更按合同价款10%予以处罚。其他人员的变更流程，按甲方的要求及相关规定执行。

附件六

进度款、结算款、质保金申报流程表
申请付款包括下表资料（甲方肆份，其他相关方数量由乙方沟通确认并负责提供）及其他约定：

	类型
	编号
	工程款资料
	要求
	签字流程

	进度款

（预付款）
	1
	工程款申请申报总表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章（使用项目章的，还应附上项目章的有效范围，下同）
	

	
	2
	施工单位工程款申报分表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	3
	工程月进度形象表（详见附表一）
	原件
必须提供
	
	乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部审核、审批

	
	4
	完全能够反映工程形象进度及隐蔽验收工程的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度）
	原件
必须提供
	
	乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部（现场负责人）审核，签字确认。

	
	5
	工程记录（适用于用彩色照片不能完全清晰表达工程形象进度的隐蔽工程）（如有）
	原件
必须提供
	
	乙方书面申报，监理、甲方工程部审核确认

	
	6
	工程月进度报审汇总表（详见附表二）
	原件
必须提供
	相关方可另附审核、审批意见
	乙方书面申报，监理（总监）、造价监管单位（项目负责人）、甲方合同部审核、审批

	
	7
	合同封面、合同总价、付款条件
	复印件
	乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	8
	收款单位账户说明
	原件/复印件
必须提供
	如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	9
	增值税发票（需符合合同约定）
	原件
必须提供
	按甲方审核后的金额填写
	

	
	10
	罚款、扣款等
	
	由甲方工程部根据监理单位出具罚款、扣款等通知单，在甲方财务付款审批阶段签署意见
	

	
	11
	其他
	
	根据甲方、园区管委会等要求或相关管理办法需要增加的资料
	

	结算款
	1
	工程款申请申报总表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	2
	工程竣工验收单
工程竣工验收备案表
工程结算确认书和审计报告

工程竣工交付使用移交书
	原件/复印件
必须提供
	如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	3
	完全能够反映工程形象进度的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度）
	原件
必须提供
	
	

	
	4
	合同封面、合同总价、付款条件
	复印件
	乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	5
	收款单位账户说明
	原件/复印件
必须提供
	如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	6
	增值税发票（需符合合同约定）
	原件必须提供
	按甲方审核后的金额填写
	

	质保金
	1
	工程款申请申报总表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	2
	工程维保/质保期履约证明材料
	原件
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	甲方工程部经办人、项目负责人、工程部部长或物业公司相关人员签名确认（需注明签字日期）

	
	3
	工程竣工验收单
工程竣工验收备案表
工程结算确认书和审计报告

工程竣工交付使用移交书
	原件/复印件
必须提供
	如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	4
	合同封面、合同总价、付款条件
	复印件
	乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	5
	收款单位账户说明
	原件/复印件
必须提供
	如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	6
	增值税发票（需符合合同约定）（如有）
	原件
必须提供
	按甲方审核后的金额填写
	


注明：如甲方要求提供电子版资料，乙方需及时提供；因乙方提供电子版资料不及时，造成相关方审核、审批延后的，由乙方承担相应责任。

附表一
工程月进度形象表(     年  月)
工程名称：
	序号
	单位名称
	本月完成形象描述
	监理单位审批意见
	建设单位审批意见
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	审批栏
	施工单位（盖章）：                        监理单位（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　建设单位（盖章）：                      

项目负责人签字：                          总监工程师：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建设单位现场代表签字：                


注：1、本表数量由乙方沟通相关方确认并负责提供。2、根据建设单位工程部同意的形象进度计算本期工程量。3、本表审批完的工程形象进度仅作为本期计量依据，不作为竣工结算依据。
附表二

工程月进度报审汇总表

工程名称：

	序号
	单位名称
	计量金额（元）
	监理单位审批计量金额（元）
	造价监管单位审批计量金额（元）
	建设单位审批计量金额（元）
	备注

	
	
	截止上月累计
	本期申请
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	审批栏
	施工单位（盖章）：               监理单位（盖章）：               造价监管单位（盖章）：               建设单位（盖章）：


施工单位负责人：                 总监理工程师：                   造价监管负责人：                     建设单位现场代表：


注：1、上月累计不含本期申请。2、本表数量由乙方沟通相关方确认并负责提供。3、根据实际需要，本表可做适当调整。4、本表不作为竣工结算依据。
附表三
工程竣工结算申请表
	施工单位
	
	经办人
	

	
	
	联系电话
	

	    我司承担的____________________________________________________项目已于_________年_____月_____日竣工验收，现按合同约定向贵司提交结算申请资料。

资料如下：

□  合同及招标文件

□  验收资料

□  图纸（保证进行过程中全面审查，并确认图实相符）

□  结算资料

□  设计变更单，现场签证单

□  结算明细表和汇总表

□  限价材料、甲指材料明细表及确认单

□  施工组织方案、图纸会审记录

□  其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录等

□  合同违约执行情况说明书（工期、质量等是否违约如何处理）

□  施工用水用电

□  承诺书

□  其他

施工单位（章）                           

                                                项目经理：                     

                                                日    期：                    

	监理单位审核意见：



	工程管理部审核意见：



	合同预算部审核意见：




注：根据实际需要，本表可做适当调整。
工程竣工结算送审承诺书
           ：
我单位负责建设的              工程已于    年   月   日完成并验收合格。现按贵司要求提交全部的结算资料及相关附件，请予审核，在此，我单位郑重承诺：
1、依法依规向贵司提供评审工作所需的相关资料，并承诺所提供的资料合法、真实、完整、及时；
2、按照有关规定积极配合贵司开展相关工作；
3、对评审工作涉及需要核实或取证的问题，全力配合，绝不隐匿或提供虚假信息；
4、我单位已提交全部的结算资料及相关附件，今后不再提出其它调整或补充结算要求，报送结算金额为     元；
5、最终结算金额的确认和其他事宜按合同约定执行。
我单位将严格遵守本承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。
承诺单位： （盖章）                  项目经理：
                                  日期：   年   月   日
