智慧新城项目监理

  招 标 文 件

项目编号：RC-F2021068
招标人（盖章）：黄冈融创建设投资有限公司
日              期：2021年11月
第一章 招标公告
项目编号：RC-F2021068
依据《关于黄冈智慧新城项目可行性研究报告的批复》黄管经发审批服务【2020】5号，根据本项目建设计划的要求，按照《黄冈融创建设投资有限公司工程类项目内部招标（非公开招标）采购制度》（试行））的相关规定，现对该项目的监理进行招标，请各潜在投标人按照招标文件规定的内容，参加本项目投标。
招标文件等相关资料由各潜在投标人登陆黄冈融创建设投资有限公司网站“http://www.hgrcjt.com/”自行下载。

递交投标文件的截止时间(投标截止时间，下同)为 2021年11月17日上午09:30，地点为黄冈融创建设投资有限公司9楼会议室（以当天实际使用的地点为准）。

逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

联系方式    招标人：黄冈融创建设投资有限公司

地  址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园黄冈大道15号
联系人：索思思
电  话：18772394015
2021年11月8日
第二章 投标人须知
	序  号
	名  称
	编  列  内  容

	1.1
	招标人
	名  称：黄冈融创建设投资有限公司

地  址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园黄冈大道15号

联系人：索思思
电  话：0713-8396821

	1.2
	项目名称
	智慧新城项目监理

	1.3
	项目规模
	本项目为黄冈高新技术产业开发区智慧新城建设项目，建设智慧新城信息系统，包括通信基础设施、大数据中心机房等信息基础设施，建设园区管理、企业公共服务、民生服务等应用系统16个，建设园区展示平台，包括园区对外展示中心及智能运营中心（IOC）、园区门户等。具体建设内容如下：1、建设信息基础设施。基础设施的建设包含了主要包括基础通信网络、前端采集系统和数据中心等，为智慧园区建设奠定坚实的基础。2、建设业务支撑平台。主要建设内容为大数据平台，实现数据源从采集、治理到分析、开发服务等全流程管控，为上层业务的增值提供有力支撑。3、建设智慧应用平台。主要包括运营管理平台、企业公共服务平台、园区管理（智慧机关、智慧党建、智慧停车、智慧路灯、智慧物业）、企业服务（桌面云服务）、民生服务（智慧交通、平安园区、智慧环保、智慧园林、智慧社区）等。4、建设园区展示平台。包括园区对外展示中心及智能运营中心（IOC）、园区门户等。

其他：本项目最终建设规模根据黄冈产业园发展情况和招标人的实际需求，招标人可进行调整，投标人不得对此提出异议，招标人亦不接受投标人由此提出的费用调整或其他索赔。

	1.4
	项目总投资
	施工合同估算价：14910.09万元

	1.5
	资金落实情况
	已落实

	1.6
	招标范围
	1、包括施工及保修阶段全过程监理，同时对设计文件提出优化的合理化建议。2、合同约定的其他内容。

	1.7
	服务期
	计划开工时间以委托人开工令为准，监理及相关服务期限暂定540日历天，从签订本合同之日起至本项目竣工验收合格保修期满及相关服务完成为止。

	1.8
	服务标准
	达到工程验收合格标准。

	1.9
	投标人资质条件、能力和信誉


	资质条件：见本章附件
主要人员要求：见本章附件

财务要求：见本章附件
业绩要求：见本章附件且与招标公告或投标邀请书要求一致
信誉要求：见本章附件

其他要求：见本章附件

	1.10
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.11
	踏勘
	不组织

	1.12
	投标预备会
	不召开

	1.13
	投标人拟分包的工作
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式。

	2.2
	投标截止时间
	2021年11月17日上午9：30时

	3.1
	最高限价
	以审计机构审计的建安工程费为计算基数，工程监理费报酬率0.67%为最高限价。（工程监理费=审计机构审定的建安工程费*工程监理费报酬率）投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价,投标报价高于最高限价的为废标。

以上价款包含但不限于监理人为完成本项目设计、施工全过程监理及相关服务工作，所发生的监理单位成本，监理工程中人工费、监理费、材料费、机械费、设备和人员多次进退场、管理费、利润及税金等全部费用。

	3.2
	投标有效期
	从开标之日起120（一百二十）个日历天

	3.3
	是否允许递交备选投标

方案
	不允许

	3.4
	签字或盖章要求
	根据招标文件要求在需要加盖公章及签字的地方签章签字，同时所提供的复印件必须加盖公章。

	3.5
	投标文件份数
	2份，一正一副，中标单位需提供电子版投标文件一套。

	3.6
	装订要求
	按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

采用 A4或A3纸胶粘的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。

3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

	4.1
	封套上应载明的信息
	招标人的地址：                   

招标人名称：                     

投标人的名称和地址：             

                                 （项目名称）投标文件

在       年    月    日        时前不得开启（加盖公章）

	4.2
	递交投标文件地点
	黄冈融创建设投资有限公司

	4.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：无

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由监标人检查
开标顺序：送达投标文件顺序

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人；

评标专家确定方式：由招标人依法依规组建。 

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐中标人。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	黄冈融创建设投资有限公司官网（www.hgrcjt.com）。

	7.3
	履约担保
	不需要提交。

	

	8
	需要补充的其他内容

	8.1
	付款方式
	（1）每期根据经确认的工程建安费乘以中标的监理费报酬率，按进度支付所计算工程监理报酬的80%。
（2）待审计机构竣工结算审计完成后，最终以竣工结算的工程建安费为取费基数，乘以监理报酬率计算监理业务报酬，支付剩余款项。
（3）每次支付时，需再乘以考核系数，考核系数根据招标人独立制定的最新管理办法确认。

（4）投标人在每次收到工程监理业务酬金之前，需提供满足相关要求的增值税专用发票，税费由投标人承担。

（5）本项目工程监理业务酬金计入工程总投资。            

	8.2
	承诺
	1、投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约等。（由各投标人自行承诺）。

2、承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为招标人与我方进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、中标人全称、依据招投标文件需补充完善的内容以及招标人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我方已充分理解并同意。（在第五章中进行承诺）

3、项目总监资格须具备市政公用工程专业注册监理工程师注册执业证书，在本单位注册，且没有担任其他在施建设项目的总监理工程师。（由投标人在第五章“投标文件格式”自行承诺，否则为废标处理）

以上承诺需由投标人在第五章“投标文件格式”第十一条“承诺书”进行承诺，否则为废标处理。

	8.3
	其他
	1、参与本项目投标人提供的投标资料必须真实可靠，若提供虚假资料骗取中标，招标人将报请黄冈市建筑市场监督管理办公室严格处理。

2、中标单位的项目总监及配备人员，必须是投标文件中承诺的项目总监和配备人员。如不是，业主有权向有关行政主管部门投诉。 

3、投标人业绩如经招标人查询有虚假情况，投标将被否决。

4、投标人项目监理机构主要人员配备必须满足招标人的基本数量要求（详见《附件：投标人资质条件、能力和信誉》中的主要人员要求和其他要求），否则投标将被否决。

5、专业工作年限的按照投标人提供的相关执业、职称证书颁发时间起进行计算。

6、本项目合同实施过程中，根据经招标人和有关单位（部门）认可的方案，结合招标人施工需要及其他原因，实际的承包范围可能会做调整（增加或减少工作内容），不视为招标人违约，增减工作内容的费用不予调整。
7、若截至计划开工日期，本项目或部分工程尚不具备开工条件的，发包人可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以发包人书面通知为准，监理人应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延服务，也不得以此为由向发包人提出索赔或要求调整合同价款，否则发包人有权解除合同并要求监理人按照暂定合同价款的10%承担违约责任。如发包人未发出调整开工日期通知的，监理人应按照本合同约定的日期开工。
所有服务期均指日历天数，包括但不限于所有法定节假日、休息日、暴风雨雾雪、高温等天气、政府验收备案、停电各项工程工序配合所需时间。

8、本工程实施期间，招标人如有新的管理办法、流程和程序发布，投标人须按新发布的文件执行。

9、本项目针对监理单位，在监理单位项目部、安全管理、质量管理、进度管理、成本管理、资料管理等多方面的考核，具体考核指标以招标人独立制定的最新管理办法为准。监理单位必须严格执行招标人在施工过程中制定的“监理单位履约情况后评价表”，由招标人独立评分，1）、考核小于70分（含70分）的监理单位，其监理费将按照0.7的系数予以核减。2）、考核大于70分且小于80分（含80分）的监理单位，其监理费将按照0.8的系数予以核减。3）、考核大于80分且小于90分（含90分）的监理单位，其监理费将按照0.9的系数予以核减。4）、考核大于90分的监理单位，其监理费将按照1.0的系数不予核减。5）、本考核与监理费支付的节点周期保持一致，在每次考核完成并乘以相应的核减系数后再按合同约定的比例支付。考核中核减的监理费，在最终结算监理费时，据实际考核的结果进行调整。


附件：投标人资质条件、能力和信誉
	项目
	要求
	备注

	资质
条件
	具备建设行政主管部门颁发的建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政工程专业甲级及以上监理资质证书，持有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照。
	

	主要

人员

要求
	监理岗位
	资格要求
	数量
	本项目要求总监理工程师“具有  市政工程  专业注册监理工程师注册执业证书，在本单位注册，且没有担任其他在施建设项目的总监理工程师（投标人自行承诺）。”

拟派人员需提供近三个月（如因疫情原因近三个月没有缴纳社保，则提供疫情前三个月的社保）依法缴纳社会保险证明材料（缴费单位应与投标单位一致）。

	
	总监理

工程师
	具有  市政公用工程  专业注册监理工程师注册执业证书，在本单位注册，且已承担总监理工程师工作的在监项目不超过2项。
	1
	

	
	专业监理

工程师
	具有   市政公用工程    专业注册监理工程师注册执业证书，或具有其他工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训取得   市政公用工程    专业培训合格证书，在本单位注册执业。
	2
	

	
	监理员
	具有中专及以上学历并经监理业务培训取得    市政公用工程   专业培训合格证书，在本单位注册执业。
	2
	

	财务
要求
	近三年平均利润大于0元
	有注册会计师事务所出具的企业2018、2019、2020年连续三年年度企业财务状况审计报告。



	业绩
要求
	企业近3年（2018年10月1日至今，以合同签订时间为准）独立完成过1 项单项合同金额不少于1000万元的建筑智能化工程（包含但不限于智能化、信息化类和通讯类等）监理项目（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同的日期为准；且需附上能证明工程总投资金额的资料，否则该项业绩不予认可）
	

	信誉
要求
	1. 没有被依法暂停或者取消投标资格； 

2. 没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

3. 没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4. 在最近三年内没有发生重大监理质量问题；

5.没有被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统” （ www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
6. 没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
7. 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师没有行贿受贿犯罪行为；

（由投标人在第五章“投标文件格式”自行承诺，否则为废标处理）
	“信用中国”失信被执行人的网页已更新为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn），各投标人须提供“信用中国”和“中国执行信息公开网”两个网站的查询截图。

	其他

要求
	
	


备注：1. 主要人员专业要求从下列各项选取：房屋建筑工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、农林工程、铁路工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程、机电安装工程。

2. 工程类注册执业资格是指持有注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册工程师等工程建设类执业资格证书，并在本单位注册的专职人员。
第三章  评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准
	评审标准

	1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章

	
	
	投标文件格式及签章
	符合第五章“投标文件格式”的要求、符合招标文件签字、盖章要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（需提供复印件并加盖单位公章）

	
	
	资质等级
	具备有效的资质证书复印件（需提供复印件并加盖单位公章）

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.9项规定

	1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.6项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	投标价格
	低于招标控制价

	
	
	承诺
	符合第二章“投标人须知”第8.2项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.1
	分值构成

（总分100分）
	（详见3.1~3.5条评分因素、标准分及评分标准）

	2.2
	评标价确定方法
	评标价＝投标报价。

	2.3
	评标基准价计算方法
	若有效投标大于五家（含五家），评标价基准价为各有效投标的投标报价中，去掉最高报价和最低报价后的算术平均值。若有效投标少于五家（不含五家），则评标价基准价为所有有效投标报价的算术平均值。

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准

	3.1
	投标报价
	70 分
	1、投标报价的偏差率的计算： 

偏差率=100%×|（投标人报价-评标基准价）｜/ 评标基准价

2、投标报价得分计算： 

（1）投标人报价高于评标基准价的，投标报价得分70-投标报价偏差率×100×2，投标报价得分≥0。 

（2）投标人报价低于评标基准价的，投标报价得分=70-投标报价偏差率×100×1，投标报价得分≥0

（精确到小数点后两位）

	3.2
	总监理

工程师
	6分
	具有高级职称得3分，中级职称得1分，其他不得分。

（须提供证书复印件，且在本单位注册）

	
	
	
	作为总监理工程师监理完成的类似项目业绩（单项投资额不少于 1000万元的建筑智能化工程包含但不限于智能化、信息化类和通讯类等），每项得1分。最多得3分。（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同的日期为准；且需附上能证明工程总投资金额的资料，否则该项业绩不予认可）

	3.3
	其他
主要
人员

	6分
	专业监理工程师专业配套合理得2分；专业配套基本合理得1.5分；

	
	
	
	专业监理工程师平均专业工作年限8年及以上得3分；5年及以上8年以下得2分；5年以下 0分

	
	
	
	监理员平均专业工作年限3年及以上得1分；1年及以上3年以下得0.8分；1年以下得 0分

	3.4
	项目业绩
	9分
	企业近3年（2018年10月1日至今，以合同签订时间为准）独立完成过1 项单项合同金额不少于1000万元的建筑智能化工程（包含但不限于智能化、信息化类和通讯类等）监理项目的工程监理业绩得3分，本项最多得9分。

（需提供合同复印件加盖公章，时间以合同的日期为准；且需附上能证明工程总投资金额的资料，否则该项业绩不予认可）

	3.5
	监理大纲
	9分
	针对本项目的特征，自行拟定格式从质量、安全、进度、环保、成本等方面书写监理大纲，优秀得7-9分，良好得5-7分，中等得3-5分，一般得1-3分，较差得0分。


注：评分标准中评分因素及标准所涉及的有关资料，投标人须在投标文件中提供，否则视为不具备该项得分的条件。
第四章  合同条款及格式

合同编号：RC-F2021068
建设工程监理合同

	住房和城乡建设部
	制定



	国家工商行政管理总局
	


第一部分  协议书

委托人（甲方）：黄冈融创建设投资有限公司     
    受托人（乙方）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：智慧新城项目；

2. 工程地点：黄冈产业园内；

3. 工程项目总投资：项目总投资约18882.74亿元，其中：工程建设费用14910.09 万元；工程建设其他费用2523.47万元；基本预备费871.68万元，建设期利息及债券发行费用577.50万元。
4. 监理范围：包括施工及保修阶段全过程监理，同时对设计文件提出优化的合理化建议。
5. 工程质量：达到施工验收合格标准。
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

    4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，联系方式        身份证号：        ，注册号：      。

甲方项目负责人

甲方姓名负责人姓名：         （联系方式）          
六、签约酬金

本工程监理酬金根据投标报价书，本工程监理酬金根据投标报价书，以审计机构审计的建安工程费为计算基数，监理业务报酬率    %作为本项目合同价。（工程监理费=审计机构审定的建安工程费*工程监理费报酬率）。

以上酬金包含但不限于监理人为完成本项目设计及施工全过程监理及相关服务工作，所发生的监理单位成本，监理工程中人工费、监理费、材料费、机械费、设备和人员多次进退场、管理费、利润及税金等全部费用。
七、期限

   1. 监理及相关服务期限：计划开工时间以委托人开工令为准，从签订本合同之日起至本项目竣工验收合格保修期满及相关服务完成为止。

2. 其他要求：若截至计划开工日期，本项目或部分工程尚不具备开工条件的，发包人可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以发包人书面通知为准，监理人应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延服务，也不得以此为由向发包人提出索赔或要求调整合同价款，否则发包人有权解除合同并要求监理人按照暂定合同价款的10%承担违约责任。如发包人未发出调整开工日期通知的，监理人应按照本合同约定的日期开工。

所有服务期均指日历天数，包括但不限于所有法定节假日、休息日、暴风雨雾雪、高温等天气、政府验收备案、停电各项工程工序配合所需时间。
八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
九、合同订立

1. 订立时间： 2021年     月    日。

2. 订立地点： 黄冈市黄州区 。

3. 本合同一式 玖 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份，政府备案部门 壹 份。

	委托人：（盖章）   

黄冈融创建设投资有限公司

             
	监理人：（盖章）               

	住所：

黄冈市黄州工业园高新大道特1号         
	住所：                        

	邮政编码：438000                    
	邮政编码：                    

	法定代表人或其授权的代理人：

（签章）    
	 

	开户银行：交通银行黄冈分行营业部 
	开户银行：                     

	账号：424066521010000006789
	账号：                        

	电话：0713-8396810
	电话：                       

	纳税人识别号：  

91421100MA49NXDX0Y             
	纳税人识别号：                  


第二部分  通用条件

详见《建设工程监理合同》（GF—2012—0202）第二部分通用条件，正文略。
第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

    1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按照通用条款执行 。     
2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
   2.1.1 监理范围包括：黄冈高新技术产业开发区智慧新城建设项目，建设智慧新城信息系统，包括通信基础设施、大数据中心机房等信息基础设施，建设园区管理、企业公共服务、民生服务等应用系统16个，建设园区展示平台，包括园区对外展示中心及智能运营中心（IOC）、园区门户等。具体建设内容如下：1、建设信息基础设施。基础设施的建设包含了主要包括基础通信网络、前端采集系统和数据中心等，为智慧园区建设奠定坚实的基础。2、建设业务支撑平台。主要建设内容为大数据平台，实现数据源从采集、治理到分析、开发服务等全流程管控，为上层业务的增值提供有力支撑。3、建设智慧应用平台。主要包括运营管理平台、企业公共服务平台、园区管理（智慧机关、智慧党建、智慧停车、智慧路灯、智慧物业）、企业服务（桌面云服务）、民生服务（智慧交通、平安园区、智慧环保、智慧园林、智慧社区）等。4、建设园区展示平台。包括园区对外展示中心及智能运营中心（IOC）、园区门户等。

【本项目最终建设规模根据黄冈产业园发展情况和招标人的实际需求，可进行调整。】。
   2.1.2 监理工作内容还包括：

    1.协助委托人办理工程开工前的有关手续。

2.督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

3.分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

4.根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量并复核工程造价，签署付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；
    5.对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；
    6.协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
    7.协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项；并做好会议记要。
    8.督促检查承包人的安全生产，文明施工；做好安全管理和督查工作，并配合工程管理部的检查。
    9.组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助委托人组织竣工验收；
    10.及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；每月于28日之前提交工程形象影像资料;
    11.协助委托人整理审核承包人合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；
    12.提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务；
    13.监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；

14.监理人必须按招标人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。

15.监理人对施工现场的扬尘治理，裸土覆盖、黄冈市文明“双创”等文明施工的管理工作。

16.未尽事宜按监理的有关法律法规执行。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1.适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及湖北省、黄冈市相关的法律、法规。

2.经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

3.国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

4.工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

5.现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

6.依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议；

7.依法成立的工程建设监理合同（或协议） 。

2.2.2 相关服务依据包括：  /  。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.1监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件中承诺的总监理工程师、总监理工程师代表（如有）和专业监理工程师等主要监理人员，不得配置不符合招标文件要求的其他专业监理工程师和监理员；否则，将导致监理人违约。

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按照通用条款执行 。
2.4 履行职责
    2.4.3 对监理人的授权范围：     /      。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                                                        按通用条款执行 。  

 2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

    1.监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《监理规划》、《监理规划》、《监理实施细则》；（针对项目的实施各个阶段，制定有针对性、可操作性、科学性的《监理规划》，专业性强、重点监控的工作制定相关的《监理实施细则》）； 
2.监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； 
3.监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前14日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。

4.监理人应及时或按照委托人要求的时限和份数提供相应资料。
 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。委托人协助解决办公用房，其他用房监理人自行解决，具体双方另行协商 。
监理人应在本合同终止后 3 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人  。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：         ；电话：       。
3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

（1）监理人违反本合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包。
（2）监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理与相关服务需求的人员或设备。
（3）监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失。
（4）监理人未按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和本工程专用的《项目监理规范》（如有）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。
（5）违反合同专用条件约定的其他情形。
监理人的累计赔偿限额为监理与相关服务费总额的30﹪。当达到此限额时，委托人有权单方面解除本合同。

监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝依据国家相关规定执行
4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人的违约包括下列情形：

（1）委托人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

（2）委托人未按合同约定履行其他应尽义务。

委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理与相关服务费总额。

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：无。
5. 支付
  5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  100%  ，汇率为：      。 

5.3 支付酬金

本工程监理酬金根据投标报价书，本工程监理酬金根据投标报价书，以审计机构审计的建安工程费为计算基数，监理业务报酬率    %作为本项目合同价。（工程监理费=审计机构审定的建安工程费*工程监理费报酬率）。

以上酬金包含但不限于监理人为完成本项目设计及施工全过程监理及相关服务工作，所发生的监理单位成本，监理工程中人工费、监理费、材料费、机械费、设备和人员多次进退场、管理费、利润及税金等全部费用。

酬金的支付：
 （1）每期根据经确认的工程建安费乘以中标的监理费报酬率，按进度支付所计算工程监理报酬的80%。

（2）待审计机构竣工结算审计完成后，最终以竣工结算的工程建安费为取费基数，乘以监理报酬率计算监理业务报酬，支付剩余款项。

（3）每次支付时，需再乘以考核系数，考核系数根据招标人独立制定的最新管理办法确认。

（4）投标人在每次收到工程监理业务酬金之前，需提供满足相关要求的增值税专用发票，税费由投标人承担。

（5）本项目工程监理业务酬金计入工程总投资。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效 。

6.2 变更
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长时，附加工作酬金的确定方法：无。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整：无。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整：无。

7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交黄冈市政府相关工程主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 （1） 种方式：

（1）提请黄冈仲裁委员会进行仲裁。

（2）向黄冈市人民法院提起诉讼。

8. 其他
  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。
监理人申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。
第三方申明的保密事项和期限： 按照通用条款执行 。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

    监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
9. 补充条款

   9.1监理机构应向发包人提供的信息和文件：

    9.1.1定期的信息文件——监理月报

     监理月报的主要内容：

     1.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

     2.大事记。

     3.工程进度与形象进度。

     4.资金到位和使用情况。

     5.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

     6.合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

     7.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

     8.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

     9.施工人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

     10.安全和环境保护。

     11.进度款支付情况。

     12.工程进展图片。

     13.其他。

    9.1.2不定期的监理工作报告

     1.关于工程优化设计、工程变更的建议。

     2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

 3.工程进度预测分析报告。

4.监理全过程各个阶段的监理工作报告。
    9.1.3日常监理文件

     1.监理日记及施工大事记。

     2.施工计划批复文件。

     3.施工措施批复文件。

     4.施工进度调整批复文件。

     5.进度款支付确认文件。

     6.索赔受理、调查及处理文件。

     7.监理协调会议纪要文件。

     8.其他监理业务往来文件。

9.1.4文件报送份数：根据招标人的需要另定。

9.1.5本合同综合单价已包含监理人向委托人提供合法有效的增值税专用发票的所有费用。如因监理人原因不能按约定提供足额税率的增值税专用发票，或只能提供合法有效的增值税普通发票的，即便经委托人同意，也视为监理人违约，委托人有权在合同价款中扣除委托人不能进行增值税进项抵扣的税额，且监理人无权因此再向委托人要求支付其他任何费用。
9.1.6本项目实施期间，委托人如有新的管理办法、流程和程序发布，监理人须按新发布的文件执行。

9.2本项目针对监理人项目部、安全管理、质量管理、进度管理、成本管理、资料管理等多方面进行考核，具体考核指标以委托人独立制定的最新管理办法为准。监理单位必须严格执行委托人在施工过程中制定的“监理单位履约情况后评价表”，由委托人独立评分。1.考核小于70分（含70分）的监理单位，其监理费将按照0.7的系数予以核减。2.考核大于70分且小于80分（含80分）的监理单位，其监理费将按照0.8的系数予以核减。3.考核大于80分且小于90分（含90分）的监理单位，其监理费将按照0.9的系数予以核减。4.考核大于90分的监理单位，其监理费将按照1.0的系数不予核减。5.本考核与监理费支付的节点周期保持一致，在每次考核完成并乘以相应的核减系数后再按合同约定的比例支付。考核中核减的监理费，在最终结算监理费时，据实际考核的结果进行调整。
附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：             /               。
A-2 设计阶段： 监理人按照《建设工程监理规范GBT50319-2013》和最新文件的规定及委托人要求，完成此阶段的工作，且费用包含在合同价中。
    A-3 保修阶段： 监理人须完成本工程保修期内的监理人应完成的工作，且费用包含在合同价中。
A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 设计、施工阶段和保修阶段的其他应由监理人完成的其他服务，且费用包含在合同价中。         

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

    委托人不委派任何人员，除施工现场委托人负责协调施工单位向监理单位提供一间办公室使用外，委托人不再提供任何房屋和设备，全部由监理人配备且费用包含在合同价中。
附件一：附加协议条款
附件二：黄冈融创建设投资有限公司工程项目监理管理办法
附件三：投标函/承诺书

附件四：拟投入监理人员情况汇总表

附件五：投标报价表
附件六：监理单位履约情况后评价表

附件七：工程竣工结算申请表/工程竣工结算送审承诺书 

附件一：附加协议条款
1. 总监理工程师姓名：     ，身份证号：      注册号：    应是合同所述的工程师，且该总监及主要监理人员需对本工程全程负责。总监理工程师不得变更（发包人要求更换的除外），否则按合同价款10%予以处罚。总监理工程师每月到岗时间不少于24天，主要专业监理工程师每月到岗时间不少于26天。否则总监缺勤按800元/日罚款，若总监理工程师连续缺勤15日及以上的（特殊原因除外），委托人有权终止合同。其他主要专业工程师缺勤按500元/日罚款。委托人现场代表负责对以上考勤进行抽查。
2. 监理人应在委托的工作范围内，规范监理工作，严禁利用职权向承包人推荐建筑材料、相关设备、分包单位、检测机构或接受、索要承包人的钱、物及其他有价值的票、证、卡等，一经发现将罚款20000元/次。

3. 监理人应在委托的工作范围内，严格控制工程质量。若因监理人职责不到位或与承包人串通弄虚作假等原因造成工程质量事故的，按不低于30000元/次予以罚款，上限为监理合同中相应部分监理费的20%。造成严重后果的，将追溯监理人责任，监理人赔偿质量造成的损失，且委托人有权终止合同。

4. 监理人应在委托的工作范围内，按审批的总进度计划严格控制工程进度。若因监理人职责不到位或监理人未采取有效措施甚至无有效措施的，造成实际工期与计划工期滞后两周以上的，委托人可对监理人进行罚款10000元/天，且委托人有权终止合同。

5. 监理人应在委托的工作范围内，严格控制工程投资。若因监理人职责不到位原因造成原始记录缺失或越权审批等造成经济纠纷，或与承包人串通弄虚作假以增加或虚报工程款的，一经发现，将罚款50000元/次，且委托人有权终止合同。

6. 监理人应在委托的工作范围内，严格控制工地安全施工。若因监理人职责不到位原因对安全隐患未提出整改意见并督促落实而造成的安全事故，委托人有权对监理人进行5000元/次的经济处罚，若出现人员伤亡事故的，可按50000元/次予以处罚，且委托人有权终止合同。

7. 严格据实核签月进度计量，如发现弄虚作假多签计量，罚款20000元/次。

8. 监理人应在委托的工作范围内，审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，如未按规定进行检验或抽检，一经发现，将罚款10000元/次，且委托人有权终止合同。

9. 本监理工程严格按照《黄冈融创建设投资有限公司工程项目监理管理办法》执行。

10、监理单位组建的项目监理机构人员执照必须与投标文件的监理机构人员向一致，如需要更换人员，必须书面报送报委托方批准同意，同时，所有的监理上岗人员必须持证上岗，人证合一，包括总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员，严禁无证上岗、人证不一。

11. 监理人应在委托的工作范围内，履行好监理的工作各项职责，对于在监理工作过程中，积极履行好各项监理工作，对监理单位的人员进行监理工作质量考核，对于达不到考核要求、以及在施工过程中监理工作不到位造成的重大失误的监理人员，委托方有权更换监理单位不合格的相关人员。

附件二：
黄冈融创建设投资有限公司

工程项目监理管理办法

为更好地发挥工程监理单位在工程建设实施过程中的监督、管理作用，深刻细致地落实监理委托合同及国家法律法规规定的责任及义务，确保本工程的质量、安全、进度及施工合同、图纸设计、相关法律法规及公司的一些具体要求，公司根据工程建设需要对监理公司的监理工作进行管理，具体内容如下：

一、 监理合同执行情况

1、根据监理合同内容的有关规定配备总监、 土建监理工程师及电气、 水暖专业工程师等人员，严格控制人员的到岗率，且必须参加周工程例会，在配合施工期间监理人员视监理工作需要随叫随到。

2 、在服务期内，监理人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行，监理人员的更换，必须征得书面同意；对于不称职监理人员，无正当理由必须 2日内离开，并在 2 日内人员更换到位。

3 、监理人员在责任期内如果有重大失职，造成经济损失的按有关规定应予以赔偿损失。

4 、监理人员应按时向建设单位提供监理规划、监理细则、监理月报及现场各种报告资料等，召开监理周例会，认真书写监理例会纪要并于监理周例会后的24小时内下发周例会纪要，不及时传发以上资料的一次处罚2000元。

5 、监理人员不准向施工单位索取钱物，不准向施工单位报销任何消费票据，不得接受施工单位、供货商的吃请或接受回扣，一经发现将罚款20000元/次，并驱逐现场，造成经济损失的，由监理公司承担赔偿责任， 根据损失大小金额，从监理款项中直接扣除，严重者追究法律责任。
6 、监理人员不得故意刁难施工单位，现场验收不得拖延，工程资料应及时签认，一经发现违反规定，一次处罚 2000 元。

7 、不准泄露与本工程有关的技术和商务机密，对建设单位造成重大损失的按照合同有关规定执行。

二、监理人员工作纪律

1 、监理人员上下班、 值班时间严格遵守或配合甲方规定的考勤制度， 工作期间不得无故离岗、迟到、早退、酗酒，一经发现扣减监理员监理费用 200元/ 每次；专业监理工程师扣减监理费用 500元/ 每次；总监理工程师监理费用 800 元/每次，如有特殊情况向甲方项目负责人请假。

2 、监理人员应注意维护监理形象， 遵守项目现场各项管理制度； 不准互相推诿、无理拒绝或拖延本职工作； 对现场存在的质量问题、 安全隐患应及时发现并及时发出整改通知单。

3 、监理人员应熟悉工程图纸及设计变更的相关内容，了解法律法规的相关规定。

4 、各项报表填写内容复核要求。 监理日志、月报填写内容齐全、 真实、清晰、可追溯，本人审核的资料及填写的表格要求签字齐全，数字准确。

三、监理人员质量控制

1 、积极审核各专业施工方案， 使之符合规范及标准强制性条文的规定，并监督施工单位按批准的方案施工， 发现问题应及时解决。 出现严重审查错误， 及时发现未按照标准方案施工而不及时处理的，一次罚款2000 元。

2、材料进场验收手续齐全，质量证明资料与实物核验符合设计及规范要求。由于发现不及时或发现未经批准的材料使用监理不采取措施制止的，一次处罚2000 元。

3、监理人员应清楚监理控制程序、工程质量控制标准， 掌握工程现场情况及有关数据，满足工程施工中对各项工序、参数的理解和需求。

4、施工中存在质量问题， 能够及时发现并进行处理的，及时安排处理并复查，重大质量问题不得隐瞒并私自处理；否则发现一次处罚5000 元。

5、严格执行质量过程控制措施， 在过程控制及工程验收时， 要按规定进行实测实量。经验收合格的工程，不得再有质量问题。不符合以上规定的一次处罚 1000元。

6、为了配合施工单位按计划完成施工任务， 在施工过程中， 监理人员应加强过程检查、动发现问题并敢于指出，对施工过程中明显违反施工规范、 与图纸不符、有严重错误的问题，应及时指出，要求施工单位整改，必要时对有关问题签发监理通知，以减少工序验收时大量的返工；不符合以上规定的一次处罚2000元。

7 、按职责做好见证取样、监理抽检工作；监理人员在施工阶段实施监理时，应在施工现场对关键部位和关键工序的施工质量实施全过程跟班旁站监督， 旁站监理范围为：基础土方等开挖、地下室外墙隐检及土方回填、后浇带、抗渗混凝土浇筑、其它（底板、墙、顶板） 混凝土浇筑、地下室结构质量缺陷处理、主体结构框架节点钢筋、屋面防水、特殊工艺及其它有关工程建设需要的关键工序或部位；建设单位抽查发现旁站不到位，一次处罚2000 元.

8、监理人员在没有收到书面验收通知的情况下，每天应根据施工现场的施工状态进行检查，检查下列情况但不限于以下情况：

（1）检查施工单位现场质检人员的到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况；

（2）关键部位、关键工序的施工是否执行了已获批准的施工组织设计、方案以及工程建设强制性标准；

（3）核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验；

（4）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求；

（5）正在施工的部位或工序是否存在质量缺陷或质量隐患。 对较大质量问题或隐患，监理人员宜采取录相、摄影等手段予以记录；

（6）监理人员在巡视和旁站过程中要善于及时发现问题并对其予以纠正。 一旦发现问题，应先口头通知施工单位要求其改正，必要时签发《监理工程师通知单》 ，并将所发现的问题及处理过程记入监理日记。 当发生下列情况之一时， 监理人员应口头要求工程暂停施工：

①施工出现了安全隐患；

②工程质量出现的缺陷可能引发工程质量事故；监理人员在口头要求工程暂停后，应立即向总监理工程师汇报，由总监理工程师签发《暂停施工令》。

9、监理单位应严格工序报验制度，对施工单位报验的工序，监理员应协同监理工程师首先检查施工方自检资料， 齐全后再进行工序验收； 凡关键部位或工序未履行签字验收程序就进行下道施工的发现一次处罚2000 元。

四、监理人员对进度控制

1、监理单位须配合施工进度 , 根据总进度计划 , 要求施工单位提出各分部、分项工程的季度、月度的具体计划安排 , 组织各专业监理工程师审查其可行性并提出意见。

2、监理工程师审核施工方按工程进度提交的形象进度和已完成工程量月报 ,对工程量增减变化的设计变更及工地洽商等内容执行情况审查 , 同时检查是否满足质量要求 , 如不合格不予签认并及时汇报甲方。

3、在施工过程中监理人员经常深入工地，了解承包人的工、料、机的投入情况，对进度计划滞后的工程提出分析意见， 采取有效的控制措施，并督促施工单位按工程进度完成。

4、对各种质量检验报告单、中间交工证书、中间计量表等符合要求的及时准确签证，杜绝漏签、错签；对承包人上报的资料的审核准确到位；计量方法、原则掌握严格、正确，对计量支付的理解透彻。

五、监理人员对现场安全文明生产控制

1、项目监理部应定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报建设单位。

2、做好日常安全监护及督促工作，所有人员应自觉遵守并严格执行安全文明管理制度，监理人员对发现下述情况，不按照要求提出整改直至制止的，对监理公司处罚按每项每次1000 元。

（1）工程标牌未设置，或设置在不醒目位置，或发生破损未及时修复 。

（2）施工现场成品、半成品及原材料未按规定堆放。

（3）施工现场扬尘、公共场所造成环境严重污染的噪音。

（4）发现生活区、办公区、施工区有随意倾倒垃圾现象，办公区域场地不定期打扫，损坏的设施不及时修复。

（5）发现施工现场高空抛物或从高处倾倒物体。

（6）外墙脚手架未保持整洁、美观，发生破损，钢管、扣件、栏杆颜色标识不清楚，围墙及周边道路、工地出入口未保持清洁，绿化、广告、灯箱等发生破损未及时修复。

（7）施工单位未建立安全生产责任制， 未落实安全生产的组织保证体系， 安全员缺岗或不到位； 施工单位安全管理台帐未及时建立并完善， 未对施工作业人员进行安全生产教育或分部分项工程的安全技术交底， 施工单位特种作业人员未持证上岗。

（8）施工现场消防设施未按要求配置的， 施工脚手架未按规范搭设、 报验不及时及未能满足安全防护要求的， 现场安全帽、 安全网、 安全带等未按要求佩带或配置的，拒不整改。

（10）现场出入口、通道口、楼梯口、井道口、预留洞口、临边洞口、基坑边缘等容易发生坠落的地方未设置安全警示标志，临边防护未及时设置，现场塔吊、架桥机、吊车及其他施工机具未按要求配备有效的保险、 限位等安全设施和装置或超过质检期违规使用的。

（11）施工现场用电设备、配电箱、开关箱未采用TN-S接零保护系统，未实行三级配电、两级保护系统，施工电缆随意拖拉，未架空或埋地，接头未保护，绝 缘层有破损，现场用电设备漏电保护装置未按要求配置或失灵的。

（12）发现生活区、职工集体宿舍、食堂违规使用电器，电线私拉乱接及未配 设防火设备的。

六、监理合同载明的附加条款

1、单位工程质量未达到施工合同约定质量标准，每出现一项扣减监理费用人民币 5000 元，以此类推。

2、因监理服务不及时造成节点工期延误每天扣减监理费用人民币3000 元，节点工期滞后两周以上，每天扣减监理费用人民币10000 元；且委托人有权终止合同。
3、因监理责任造成的工程质量返工，按返工损失的20%扣减监理费用。

4、如监理人员与施工单位串通弄虚作假，降低工程质量，将不合格材料按照合格签字的，给委托人造成损失。视其情节轻重，扣减监理费用 5000 元—10000元。

5、若是监理人员与施工单位串通弄虚作假，签发不实的经济和工期签证，给委托人造成损失。视其情节轻重，扣减监理费用 10000元—20000元。

附件三：投标函/承诺书

附件四：监理人项目管理机构组成表

附件五：投标报价表

附件六：

	监理单位履约情况后评价表

	工程名称：
	
	
	考评人权重：     %

	序号
	考核项目
	考核标准
	评分标准
	评分
	被考评单位
	备注

	1
	质量管理
	1.是否有质量控制体系；                                              2.是否严格把控隐蔽工程验收关；                                      3.是否严格把控进场材料验收关；                                      4.是否对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程、重点部位进行旁站；                                                          5.是否对施工单位违反技术规范或存在的施工质量问题及时下发整改通知单、整改不到位进行处罚。
	每项满分3分
	15
	
	1.考核小于70分（含70分）的监理单位，其监理费将按照0.7的系数予以核减；
2.考核大于70分且小于80分（含80分）的监理单位，其监理费将按照0.8的系数予以核减；
3.考核大于80分且小于90分（含90分）的监理单位，其监理费将按照0.9的系数予以核减；
4.考核大于90分的监理单位，其监理费将按照1.0的系数不予核减；
5.本考核与监理费支付的节点周期保持一致，在每次考核完成并乘以相应的核减系数后再按合同约定的比例支付。
考核中核减的监理费，在最终结算监理费时，据实际考核的结果进行调整。

	2
	进度管理
	1.是否根据合同工期要求及时审批施工单位报送的施工进度计划；                                                                                                  2.是否对进度计划实施情况检查、分析；                                 3.是否对实际进度滞后于进度计划时，及时应书面通知承包单位，要求施工单位采取纠偏措施并监督实施、处理。
	每项满分5分
	15
	
	

	3
	成本控制
	1.是否具备工程进度款的审核能力；                                     2.是否配合建设单位做好成本控制工作；                                 3.是否能按照合同、法律法规规定，公平、公正的处理建设单位、施工单位的经济纠纷。 
	每项满分5分
	15
	
	

	4
	安全管理
	1.是否有安全控制体系；                                                                                                                                                                    2.日常的安全检查及巡视工作是否到位，监督、落实工作是否及时到位。                                                                   
	第1项5分，第2项10分
	15
	
	

	5
	资料管理
	1.监理单位编制规划大纲和实施细则的内容是否符合现场要求，具有针对性和可操作性；                                                             2.监理月报、例会记录是否及时、完整；                                 3.监理日志记录、旁站记录、巡视记录是否及时、完整；                    4.监理资料台账及其他相关监理资料是否真实、完整、及时且能与工程进度同步。                                            
	第1、2、4项每项3分，第3项6分
	15
	
	

	6
	监理单位项目部
	1.监理人员是否按照合同要求配备到位；                                 2.总监是否按照合同要求驻场；                                        3.监理人员工作态度、职业道德的考核，现场监理人员是否服从建设单位项目人员领导，是否能贯彻落实建设单位的决策及指示。                                                   
	第1、2项每项5分，第3项15分
	25
	
	

	
	合计
	
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	考评部门：                                                    考评人：
	
	
	考评日期：

	
	
	
	
	
	
	

	注：监理单位由工程管理部和合同预算部两个部门进行综合考核，工程管理部权重60%，合同预算部权重40%。根据具体情况，本表内容由投标人独立进行调整。


附件七：工程竣工结算申请表/工程竣工结算送审承诺书 

工程竣工结算申请表
	实施单位
	
	经办人
	

	
	
	联系电话
	

	    我司承担的____________________________________________________项目已于_________年_____月_____日竣工验收，现按合同约定向贵司提交结算申请资料。

资料如下：

□  合同及招标文件

□  验收资料

□  图纸（保证进行过程中全面审查，并确认图实相符）

□  结算资料

□  设计变更单，现场签证单

□  结算明细表和汇总表

□  限价材料、甲指材料明细表及确认单

□  施工组织方案、图纸会审记录

□  其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录等

□  合同违约执行情况说明书（工期、质量等是否违约如何处理）

□  施工用水用电

□  承诺书

□  其他

施工单位（章）                           

                                                项目经理：                     

                                                日    期：                    

	工程管理部审核意见：



	合同预算部审核意见：




注：根据实际需要，本表可做适当调整。
工程竣工结算送审承诺书
       ：
我单位负责建设的                                工程已于     年   月  日完成并验收合格。现按贵司要求提交全部的结算资料及相关附件，请予审核，在此，我单位郑重承诺：
1、依法依规向贵司提供评审工作所需的相关资料，并承诺所提供的资料合法、真实、完整、及时；
2、按照有关规定积极配合贵司开展相关工作；
3、对评审工作涉及需要核实或取证的问题，全力配合，绝不隐匿或提供虚假信息；
4、我单位已提交全部的结算资料及相关附件，今后不再提出其它调整或补充结算要求，报送结算金额为               元；
5、同时承诺本公司上报竣工结算的审减率不得突破   %，超出部分由我公司承担竣工结（决）算审计费用，可从我公司结算价款中直接扣除（此处根据具体合同进行调整）；
6、最终结算金额的确认和其他事宜按合同约定执行。
我单位将严格遵守本承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。
 承诺单位：        （盖章）
项目经理：                       
日期：      年   月   日

第五章  投标文件格式
             （项目名称）

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

         年       月      日

目录：

投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函
致：                              （招标人名称）
(一) 根据已收到的                               工程建设监理的招标文件，遵照《湖北省建设工程施工招标投标管理办法》和《湖北省建设工程监理招标投标实施办法》的规定，在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）监理招标文件的全部内容后，我方兹以审计机构审定的建安工程费为计算基数，工程监理费报酬率    %作为本项目的投标报价，该报价包含但不限于监理人为完成本项目设计及施工全过程监理及相关服务工作，所发生的监理单位成本，监理工程中人工费、监理费、材料费、机械费、设备和人员多次进退场、管理费、利润及税金等全部费用，承担并完成本工程的监理与相关服务工作，招标人无需额外支付任何费用。且我方承诺最终监理报酬结算金额不超过100万元。
（二）我单位将严格按监理人员职业守则，按国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、监理规划及实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。
(三)随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
投标人（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：         年      月      日
二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
投标人：                          （盖单位章）

        年      月      日 

三、授权委托书
本人       （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件；

法定代表人身份证复印件。
投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   

        年        月        日

注：如法定代表人亲自参与则无需提供。

资格审查证明材料

（一）投标人基本情况表
	投标人
名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


五、监理人员一览表
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	社保缴纳情况

	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


六、监理大纲（格式自理）

七、拟用于本工程的主要监理检测仪器计划表
	序号
	仪器名称
	型号规格
	数量
	国别产地

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


营业执照和资质证书等资料

【注：投标人需提供营业执照和资质证书等资料复印件。】
九、近年财务状况表
备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖投标单位公章。
十、近三年完成的类似项目情况表（后附合同等相关资料）

	项目名称
	

	项目所在地
	

	承包人名称
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	造价咨询负责人及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


十一、承诺书

承   诺   书
我公司郑重承诺：
近年没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；近三年内没有骗取中标或严重违约等。

本项目合同实施过程中，根据经发包人和有关单位（部门）认可的方案，结合发包人施工需要及其他原因，实际的承包范围可能会做调整（增加或减少工作内容），不视为发包人违约，增减工作内容的费用按合同约定的程序和计量计价方式进行计算，承包人不得对此提出异议，发包人亦不接受承包人由此提出的费用调整或其它索赔，工期是否随之增减以发包人书面确认为准。
我方承诺最终监理报酬结算金额不超过100万元。
承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为招标人与我方进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、合同价款、中标人全称、依据招投标文件需补充完善的内容以及招标人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我方已充分理解并同意。

项目总监资格须具备市政公用工程专业注册监理工程师注册执业证书，在本单位注册，且没有担任其他在施建设项目的总监理工程师。
投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：         年      月      日
（备注：投标文件中相关复印件需要加盖公章。）

